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1. WSTEP
1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna ST-00. Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych wykonania i odbioru robot, zwigzanych z budowsa pn.: ,,Sieé
kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach Jaskulin, Siodlkowice i Szymanéw wraz
z przesylem do oczyszczalni §ciekow w Serwinowie - Gmina Dobromierz”.

Inwestycja usytuowana jest na dziatkach obrebdéw Jaskulin, Szymanéw i Dobromierz w gminie
Dobromierz — wykaz dziatek zamieszczono w Projekcie Budowlanym.

Inwestycja obejmuje: obiekty i urzadzenia kanalizacyjne oraz inne z nimi zwigzane, ktore shuzy¢ beda
dla zbiorowego odprowadzania $ciekéw bytowych i komunalnych z miejscowos$ci Jaskulin, Siodtkowice i
Szymanoéw, a w tym:

/1/ Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sktad ktérej wchodza:

-zbiorcze kanaty sanitarne sieci kanalizacyjnej o $rednicy DN 200 mm Iub DN 160 mm uktadane na
glebokosci ok. 1,50 + 4,5 m ppt.;

-krétkie odcinki sieci kanalizacyjnej o $rednicy DN 200 mm lub DN 160 mm uktadane na giebokosci
ok. 1,20 + 2,5 m ppt. umozliwiajace podtaczenie budynku lub posesji do kanatu zbiorczego.

/2/ Pompownie $ciekéw wyposazone kazda w dwie pompy — (pracujacg + rezerwowa) — liczba
pompowni: 14 szt. lub w jedng pompe liczba pompowni: 2 szt. Wydajno$ci pompowni miescic si¢
bedg w zakresie ok. od 7,2 do 40,0 m?*/godz.

/3/ Rurociagi ttoczne o $rednicy DN 110, DN 90, DN 63 mm wyprowadzone z pompowni $ciekow,
uktadane na glebokosci ok. 1,50 + 2,5 m ppt.

/4/ Przytacza kanalizacyjne o $rednicy DN 160 lub DN200 mm uktadane na glgbokosci ok. 1,20 + 2,5
m ppt. stuzace dla odprowadzania Sciekow z budynku lub z posesji do kanatu zbiorczego

/5/ Kablowe linie elektryczne n.n. (WLZ — wewnetrzne linie zasilajace) dla zasilania pompowni
sciekow oraz urzadzenia dla sterowania i monitoringu pompowni (wg odrgbnych opracowan).

/6/ Ogrodzenie i umocnienie terenu wybranych pompowni $ciekow.

/7/ Odbudowa nawierzchni drogowych po wykonaniu sieci kanalizacyjne;j.

Odprowadzenie $ciekow z projektowane] sieci kanalizacyjnej nastgpi do istniejagcej gminnej
oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Serwindow, skad po oczyszczeniu do jako$ci wymaganej przepisami
prawa $cieki wprowadzane sa do wod powierzchniowych rzeki Strzegomki.

Przedsiewzigcie inwestycyjne podzielone zostato przez Inwestora na dwa Etapy realizacyjne.

I ETAP — obejmuje sie¢ kanalizacyjng w miejscowosciach Szymanow i Siodtkowice z przesylem do oczyszczalni
sciekow w Serwinowie, potozong na poioc od drogi krajowej Nr 34, bez przej$¢ pod droga krajowa Nr 34.

II ETAP — obejmuje sie¢ kanalizacyjna w miejscowosciach Siodtkowice i Jaskulin, potozong na potudnie od
drogi krajowej Nr 34, wraz z przej$ciami pod drogg krajowa Nr 34.

Granice pomigdzy Etapem I i Etapem Il wyznacza si¢ w nastepujacych punktach sieci kanalizacyjne;j:
-studzienka kanalizacyjna nr 8.4 na kanale Ks§8- potozona w drodze powiatowej na dzialce nr 233 obrgbu
Szymanow;

-studzienka kanalizacyjna nr 4.212 na kanale Ks4-26 — potozona na dziatce nr 424/2 obrgbu Szymanow;
-studzienka kanalizacyjna nr 10.2 na kanale Ks10 — potozona na dziatce nr 366/6 obr¢bu Szymanow.
Studzienki nr 8.4, 4.212, 10.2 wykonane bedg w ramach Etapu L.

Ponadto zakres Etapu I podzielono na dwa zadania inwestycyjne. Granice¢ podziatu Etapu I na dwa zadania
ustalono na studzience kanalizacyjnej rewizyjnej nr 4.31 zlokalizowanej na kanale grawitacyjnym Ks4 na
dzialce nr 114 obrebu Szymanow.

Zakres przedsigwziecia potozony ,,w dot” od tej studzienki (facznie z tg studzienka) bedzie stanowil Zadanie
1, a zakres przedsiewzigcia potozony ,,w goére” od tej studzienki bedzie stanowil Zadanie 2. Do zakresu
zadania nr 1 wlicza si¢ ponadto boczny kanal grawitacyjny Ks4/1 oraz wiaczone do tego kanatu za
posrednictwem pompowni Ps5 kanaty Ks5 1 Ks6.



SIEC KANALIZACYJNA : Zakres rzeczowy zadan 1i2 ETAPU I:

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNO- ILOSC ILOSC ILOSC
STKA JEDNOSTEK JEDNOSTEK JEDNOSTEK
OGOLEM ZADANIE 1 ZADANIE 2
1 2 3 4 5 6
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - kanaty grawitacyjne m 6979,2 2575,1 4404,1
- W tym:
1.1. | Kanaly grawitacyjne, PVC DN 200 mm m 5943,3 2 365,1 3578,2
1.2. | Kanaty grawitacyjne, PVC DN 160 mm m 1035,9 210,0 825,9
2. Pompownie §ciekow
2.1. | Liczba pompowni $ciekdéw, w tym: szt 12 8 4
-pompownie sieciowe (dwupompowe) szt 8 5 3
-pompownie przydomowe (dwupompowe) szt 2 2 0
-pompownie przydomowe (jednopompowe) szt 2 1 1
3. Rurociagi ttoczne RT $ciekéw PE HD — w tym: szt/m 12/3171,90 8/2 580,9 4/ 591,0
3.1. | ZAD.1: (RTS) -0 110 mm m 1509,5 1509,5 0,0
3.2. | ZAD.1: (RT1, RT6, RT7, RT8), m 12572 729,6 527,6
ZAD.2: (RT9, RT11, RT12) - 090 mm
3.3. | ZAD.1: (RT2, RT3, RT4), m 405,2 341,8 63,4
ZAD.2 : (RT10) -0 63 mm
SIEC KANALIZACYJNA : Zakres rzeczowy ETAPOW I i 1I:
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNO- ILOSC ILOSC ILOSC
STKA JEDNOSTEK JEDNOSTEK JEDNOSTEK
OGOLEM ETAP I ETAP II
1 2 3 4 5 6
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - kanaty grawitacyjne m 9 438,3 6 979,2 2 459,1
- W tym:
1.1. | Kanaly grawitacyjne, PVC DN 200 mm m 8 0284 5943,3 2 085,1
1.2. | Kanaly grawitacyjne, PVC DN 160 mm m 1409,9 1035,9 374,0
2. Pompownie $ciekow
2.1. | Liczba pompowni $ciekoéw, w tym: szt 16 12 4
-pompownie sieciowe (dwupompowe) szt 9 8 1
-pompownie przydomowe (dwupompowe) szt 5 2 3
-pompownie przydomowe (jednopompowe) szt 2 2 0
3. Rurociagi ttoczne RT $ciekow PE HD — w tym: szt/m 16/ 3 451,5 12/3171,9 4/ 279,6
3.1 -0 110 mm m 1509,5 1509,5 0,0
3.2. -0 90 mm m 1 450,2 12572 193,0
3.3. -0 63 mm m 491,8 405,2 86,6
PRZYLACZA KANALIZACYJNE : Zakres rzeczowy zadan 112 ETAPU I:
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNO ILOSC ILOSC ILOSC
-STKA JEDNOSTEK JEDNOSTEK JEDNOSTEK
OGOLEM ZADANIE 1 ZADANIE 2
1 2 3 4
1. Przytacza kanalizacyjne i podtgczenia budynkow m 2039,1 1 036,1 1 003,0
- W tym:
1.1. | Przylacza kanalizacyjne, PVC DN 200 mm m 53,7 53,7 -
1.2. | Przytacza kanalizacyjne, PVC DN 160 mm m 1985,4 982,4 1 003,0
PRZYLACZA KANALIZACYJNE : Zakres rzeczowy ETAPOW 11 II:
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNO ILOSC ILOSC ILOSC
-STKA JEDNOSTEK JEDNOSTEK JEDNOSTEK
OGOLEM ETAP I ETAP II
1 2 3 4
1. Przylacza kanalizacyjne i podtaczenia budynkow m 2 860,6 2039,1 821,5
- W tym:
1.1. | Przylacza kanalizacyjne, PVC DN 200 mm m 76,0 53,7 22,3
1.2 Przylacza kanalizacyjne, PVC DN 160 mm m 2 784,6 1 985,4 799,2




1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych
przy zlecaniu i wykonywaniu robdt wehodzacych w sktad inwestycji wymienionej w rozdz. 1.1.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych dla
robot zwigzanych z budowa: sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami $ciekow, elementow
konstrukcyjnych zwigzanych z posadowieniem pompowni §ciekow, rurociagow ttocznych, przylaczy
kanalizacyjnych, nawierzchni drogowych, ogrodzen.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiORB-00
Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi cze¢Sciami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot:
Wykaz Specyfikacji Technicznych:
1.ST-00. Wymagania ogdlne
2.ST-01. Sie¢ kanalizacyjna z pompowniami $ciekOw i z przytaczami
3.ST-02. Roboty betonowe
4.ST-03. Zbrojenie, stal zbrojeniowa
5.ST-04. Ogrodzenie
6.ST-D-Roboty nawierzchniowe (drogowe)

1.4  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy: opatrzony piecz¢cig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawca i Projektantem; forme¢ dziennika budowy okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002r. (Dz.U. Nr 108 poz.953 z p6zn. zm.).

Inzynier — Inspektor Nadzoru: osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych, wyznaczone
przez Zamawiajgcego, odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamowienia.

Ksiega Obmiaru: akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcymi
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzaniu przez Inzyniera.

Laboratorium: laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, shuzace do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci Materiatlow i Robdét.

Materialy: wszelkie surowce, tworzywa 1 produkty niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowag 1 Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Robot,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wyréb budowlany: nalezy przez to zrozumieé¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polagczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Odpowiednia (bliska) Zgodno$¢: zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony, to zgodno$¢ z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych;



Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i odbioru robot oraz innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant: uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki: cze¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robédt: wykaz Robdt podstawowych z podaniem ich ilosci /przedmiar/ w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy: teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: forme i tre§¢ Planu okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003r. (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z p6zn. zm.).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych: wytyczne okreslajace sposoby
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposoby
postgpowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Grupy, klasy, kategorie robét: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1.,z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspélny Stownik Zaméwien (CPV).

Wspélny slownik zamowien: jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stlownika glownego oraz stownika
uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstwa Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 1.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r. Ostatnia zmiana CPV nastapila w
wyniku rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28.11.2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV (DZ. Urz. UE z 15.3.2008 1., L 74/1)

1.5  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Dokumentacja Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzgdne
punktow gtownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robot oraz egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i komplet STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu bedzie
zawiera¢ opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty wg zalaczonego do dokumentacji wykazu
kompletnosci.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt tymczasowych
drog technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyzszych drég, a ponadto w
niezbednym zakresie projekty powykonawcze oraz geodezyjna dokumentacje powykonawcza w ilosci
egzemplarzy uzgodniong z Inzynierem.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWiOR na wiasny
koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t i Dokumentacja
Projektowa
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowig czg$¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je wycenic¢ i ujac
w cenie kontraktu.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow, uproszczen lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoséci opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne ze
STWIiOR i Dokumentacjg Projektowa. Dane okreslone w STWiOR i Dokumentacji Projektowej beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peli zgodne z STWiOR lub Dokumentacja
Projektowa 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglgdnieniem sasiednich posesji.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i
ilosciach okreslonych przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu zamiennego, projekt i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.
W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu Robot Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: ogrodzenia, porgcze, zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze itp.,
zapewniajagce w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w noc tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa.



Wszelkie znaki, zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
nadmiernego hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
- stosowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
-mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
sprzecie. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na §rodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od organow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w nastepstwie
prowadzonych robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.
Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Kierownik budowy
obowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robot przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i1 bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. R6wnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore spetniaé
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile



w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykonania
robot poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
dokonanie niezbednych uzgodnien z wilascicielami terenu oraz przywrdcenie go do stanu
pierwotnego.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wedlug ktorej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jezeli producent, majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja
wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci wyrobu budowlanego z Polska Norma albo
z aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéow i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialtow w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zréodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest obowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Zaméwieniu beda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Zamdwienia lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione w Zamowieniu.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym terenie.

2.3. Inspekcja wytwérni materialéw
Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialoéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

-Inspektor bedzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji;
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-Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych i Dokumentacji Projektowe;j
zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robdét,
niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy — w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli STWiORB lub Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bgdzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakoSci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiOR, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzgt, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWiOR lub Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pOzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Zamoéwienia, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robét i na wlasciwosci przewozonych Materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym
Zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Zamoéwienia, beda na polecenie
Inspektora usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pisSmie poleceniami
Inspektora.

Bledy popelione przez Wykonawcge w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang usuni¢te przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pis$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ i poprawnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, STWiORB i Dokumentacji Projektowej, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i1 Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob
wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierad:
a) cze$¢ ogolng podajaca:

+ organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;

 organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

+ zasady BHP;

« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

« wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot;

+ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
Robdt;

« wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
tego, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

+ sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, a ponadto proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegolowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe;
* rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
kruszyw, itp.;
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* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasnos$ci podczas transportu;

* sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robdt;

* sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci Robét i jakosci Materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materialdow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robodt z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB i
Dokumentacji Projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWiORB, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa3.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé
bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pi§mie wyniki do jego akceptacji.
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami STWiOR na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

(a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych

(b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polskg Norma
+ lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w p-kcie (a) i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia
tych materialow dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty lub produkty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do czasu zakonczenia budowy

(kofica okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonograméw Robot, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

14



* uwagi i polecenia Inspektora,
* daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiorow Robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
* dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
* wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Zamoéwienia i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robot.
Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Kosztorysie Slepym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach,
nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen oraz polecenia Inzyniera,
- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z STWIORB i
Dokumentacja Projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot (lub wycenionym
Kosztorysie).

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robot
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(Kosztorysie) lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagana do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

Zasady okreSlenia iloSci Robét i materialow

Dhugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWiORB wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
metrach sze$ciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg byc
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy (lub Podwykonawcy)
Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemus;

¢) odbiorowi koncowemu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST,
Dokumentacja Projektowa i uprzednimi ustaleniami. Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode na
kontynuowanie Robot Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
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Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego
Robot dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbior koncowy Robét

Odbiér koncowy Roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robodt i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w
punkcie ponizej Pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego Robot”.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosSci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z STWiIORB i1 Dokumentacjg Projektowa. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych lub w
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STWiOR i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robodt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robodt jest protokot odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- STWiORB,

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWiORB i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- operat geodezyjny powykonawczy,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWiOR,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwigzane z zadaniem;

- karta gwarancyjna.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancj¢ na wykonany przez siebie przedmiot umowy. Podany w
Dokumentach Przetargowych okres gwarancji dotyczy zarowno wbudowanych materiatow, urzadzen
jak 1 wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych
przez poszczegolnych producentéw materiatoéw i urzadzen. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy
zapewnienia serwisu powykonawczego o czasie reakcji okreslonym w Dokumentach Przetargowych.
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Wszystkie postanowienia dotyczace gwarancji opisane beda przez Wykonawce w ,karcie
gwarancyjnej”, ktorg dostarczy Zamawiajagcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ elementu rozliczeniowego, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Materiatlem pomocniczym do w/wym. kalkulacji
sa Przedmiary Robo6t udostepnione Wykonawcy na zasadach okreslonych w Dokumentach
Przetargowych.

Ceny poszczegélnych pozycji zamieszczonych w  ,Wycenionym wykazie elementéw
rozliczeniowych” bgda uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena poszczegdlnych elementow rozliczeniowych begdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, Ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

- ustawienie tablic informacyjnych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Warto$¢ zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w ,,Wycenionym wykazie elementow
rozliczeniowych” jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie
Robdt objetych ta pozycja.

Wartosci podane w ,,Wycenionym wykazie elementow rozliczeniowych” powinny zatem zawierac
wszystkie koszty robot przypisane okreslonym pozycjom, tacznie z wszystkimi kosztami, ktéore moga
by¢ potrzebne na pokrycie wydatkow zwigzanych z wykonaniem robdot budowlanych, wraz z
kosztami tymczasowymi 1 zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty kontraktowe na
podstawie ktorych sformulowano ofertg. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia
robot, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone proporcjonalnie na
poszczegdlne elementy rozliczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne — ustawy

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z p6zn.

zm.).

2/ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z p6zn. zm.)
3/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92,p0z.881 z pdzn. zm.)
4/ Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98,p0z.1150 z

pozn.

zm.)

5/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z pdézn. zm.).

6/ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122,poz. 1321 z p6zn. zm).

7/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.62,p0z.627:z p6z.zm)
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8/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,p0z.2086).
9/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U.z 2004 r. Nr 204,
poz.2087, zmiany:Dz.u.05.64.565, Dz.U.05.267.2268 art.10).

10/ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U.z 2003 r. Nr 229,
p0z.2275).

Akty prawne — rozporzadzenia

1/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i czynnos$ci opracowan geodezyjno — kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.Nr
25, poz.133 z p6zn. zm.).

2/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,p0z.690, zmiany: Dz.U.03.33.270,
Dz.U.04.109.1156).

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237,
poz. 2375).

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

6/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
7/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ
obowiazkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

8/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

9/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. . w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.Nr
130, poz. 1389).

10/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz 2072).

11/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

12/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 p0z.953, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042).

13/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U.
Nr 198, poz. 2043).

14/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).
15/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430).

16/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie
(Dz.U.00.63.735).

17/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz.U.01.138.1554).

18/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.98.126.839).
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19/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.04.130.1386).
20/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.04.130.1387).
21/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.04.249.2497).
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