
SPECYFIKACJE   TECHNICZNE   WYKONANIA   
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Nazwa  
i adres obiektu budowlanego
(zamówienia):

Sieć  kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice 

i Szymanów wraz z przesyłem do oczyszczalni ścieków 
w Serwinowie - Gmina Dobromierz 

w obrębach:  Dobromierz, Jaskulin  i  Szymanów
  Gmina Dobromierz, Powiat Świdnicki,  Województwo Dolnośląskie 

Nazwy i kody robót budowlanych:
45.23.13.00-8
45.23.24.10-9
45.23.24.23-3
45.23.24.40-8
45.23.32.00-1
45.31.53.00-1

Roboty budowl. w zakresie budowy wodociągów i ruroc.do odprow. ścieków
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Przepompownie ścieków
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania  ścieków
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Instalacje energetyczne zasilające w energię elektryczną

Nazwa i adres zamawiającego 
(inwestora):

Gmina  Dobromierz  
Plac Wolności 24

58 – 170  DOBROMIERZ
tel. 7 4 – 858 62 17

Nazwa i adres
jednostki projektowania:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska
EKOWOD® Sp. z  o.  o.

51-608 Wrocław, ul. Al. L. Różyckiego 1c   tel/fax 71 - 348 63 17
Autor STWiORB:

mgr inż. Wojciech Michalak

Data:
Czerwiec 2016r.

Wykaz  Specyfikacji  Technicznych:
1.ST-00. Wymagania ogólne
2.ST-01. Sieć kanalizacyjna z przyłączami i z pompowniami ścieków 
3.ST-02. Roboty betonowe
4.ST-03. Zbrojenie, stal zbrojeniowa
5.ST-04. Ogrodzenie
6.ST-D-Roboty nawierzchniowe (drogowe)

1



SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  ST-00

WYMAGANIA  OGÓLNE

str.  
1. Wstęp ......................................................................................................................................... 3
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.............................................................................................. 3
1.2. Zakres stosowania  specyfikacji technicznej ............................................................................... 5
1.3. Zakres robót objętych STWiORB-00.   .................................................................................... 5
1.4. Określenia podstawowe ............................................... ......................................................... 5
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................................................... 6
2. Materiały ..................................................................................................................................... 10
3. Sprzęt  ........................................................................................................ ................................ 11
4. Transport  .................................................................................................................................... 11
5. Wykonanie robót ........................................................................................................................ 12
6. Kontrola jakości robót ................................................................................................................ 12
7. Obmiar robót .............................................................................................................................. 15
8. Odbiór robót ............................................................................................................................. 16
9. Podstawa płatności .................................................................................................................... 18
10. Przepisy związane ...................................................................................................................... 18

2



1. WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja  techniczna  ST-00.  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla 
poszczególnych wymagań technicznych wykonania i odbioru robót, związanych z budową pn.: „Sieć 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz 
z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Serwinowie - Gmina Dobromierz”.
Inwestycja  usytuowana  jest  na  działkach  obrębów  Jaskulin,  Szymanów  i  Dobromierz  w  gminie 
Dobromierz – wykaz działek zamieszczono w Projekcie Budowlanym.

Inwestycja obejmuje:  obiekty i urządzenia kanalizacyjne oraz inne z nimi związane, które służyć będą 
dla zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych z miejscowości Jaskulin, Siodłkowice  i  
Szymanów, a w tym: 

/1/ Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w skład której wchodzą:
-zbiorcze kanały sanitarne sieci kanalizacyjnej o średnicy DN 200 mm lub DN 160 mm układane na  
głębokości ok. 1,50 ÷ 4,5 m ppt.;
-krótkie odcinki sieci kanalizacyjnej o średnicy DN 200 mm lub DN 160 mm układane na głębokości 
ok. 1,20 ÷ 2,5 m ppt. umożliwiające podłączenie budynku lub posesji do kanału zbiorczego. 
/2/  Pompownie  ścieków wyposażone  każda  w dwie  pompy –  (pracującą  +  rezerwową)  –  liczba 
pompowni: 14 szt. lub w jedną pompę liczba pompowni: 2 szt.  Wydajności pompowni mieścić się 
będą w zakresie ok. od 7,2 do 40,0 m3/godz.
/3/ Rurociągi  tłoczne o średnicy DN 110, DN 90, DN 63 mm wyprowadzone z pompowni ścieków,  
układane na głębokości ok. 1,50 ÷ 2,5 m ppt. 
/4/ Przyłącza kanalizacyjne o średnicy DN 160 lub DN200 mm układane na głębokości ok. 1,20 ÷ 2,5 
m ppt. służące dla odprowadzania ścieków   z budynku lub z posesji do kanału zbiorczego
/5/  Kablowe  linie  elektryczne  n.n.  (WLZ –  wewnętrzne  linie  zasilające)  dla  zasilania  pompowni 
ścieków oraz urządzenia dla sterowania i monitoringu pompowni (wg odrębnych opracowań).
/6/ Ogrodzenie i umocnienie terenu wybranych pompowni ścieków.
/7/ Odbudowa nawierzchni drogowych po wykonaniu sieci kanalizacyjnej.

Odprowadzenie  ścieków  z  projektowanej  sieci  kanalizacyjnej  nastąpi  do  istniejącej  gminnej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Serwinów,  skąd po oczyszczeniu do jakości wymaganej przepisami  
prawa ścieki wprowadzane są do wód powierzchniowych rzeki Strzegomki. 

Przedsięwzięcie inwestycyjne  podzielone zostało przez Inwestora na dwa Etapy realizacyjne.
I ETAP – obejmuje sieć kanalizacyjną w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice z przesyłem do oczyszczalni 
ścieków w Serwinowie, położoną na północ od drogi krajowej Nr 34,   bez przejść pod drogą krajową Nr 34.
II ETAP – obejmuje sieć kanalizacyjną w miejscowościach Siodłkowice i Jaskulin, położoną na południe od 
drogi krajowej Nr 34,   wraz z przejściami pod drogą krajową Nr 34.

 Granicę pomiędzy Etapem I i Etapem II wyznacza się w następujących punktach sieci kanalizacyjnej:
-studzienka kanalizacyjna  nr 8.4 na kanale Ks8- położona w drodze powiatowej na działce nr 233 obrębu 
Szymanów;
-studzienka kanalizacyjna nr 4.212 na kanale Ks4-26 – położona na działce nr 424/2 obrębu Szymanów;
-studzienka kanalizacyjna nr 10.2 na kanale Ks10  – położona na działce nr 366/6 obrębu Szymanów.
Studzienki nr 8.4, 4.212, 10.2 wykonane będą w ramach Etapu I.

Ponadto zakres Etapu I podzielono na dwa zadania inwestycyjne. Granicę podziału Etapu I na dwa zadania  
ustalono na studzience kanalizacyjnej rewizyjnej nr 4.31 zlokalizowanej na kanale grawitacyjnym Ks4 na 
działce nr 114 obrębu Szymanów.
Zakres przedsięwzięcia położony „w dół” od tej studzienki (łącznie z tą studzienką) będzie stanowił Zadanie 
1, a zakres przedsięwzięcia położony „w górę” od tej studzienki będzie stanowił Zadanie 2. Do zakresu 
zadania  nr  1  wlicza  się  ponadto  boczny  kanał  grawitacyjny Ks4/1  oraz  włączone  do  tego  kanału  za 
pośrednictwem pompowni Ps5 kanały Ks5 i Ks6.
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SIEĆ KANALIZACYJNA : Zakres rzeczowy zadań 1 i 2 ETAPU I:
POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNO-

STKA
ILOŚĆ 

JEDNOSTEK
OGÓŁEM

ILOŚĆ 
JEDNOSTEK
ZADANIE 1 

ILOŚĆ 
JEDNOSTEK
ZADANIE 2 

1 2 3 4 5 6
1. Sieć kanalizacji sanitarnej - kanały grawitacyjne m 6 979,2 2 575,1 4 404,1

- w tym:
1.1. Kanały grawitacyjne, PVC DN 200 mm m 5 943,3 2 365,1 3 578,2
1.2. Kanały grawitacyjne, PVC DN 160 mm m 1 035,9 210,0 825,9
2. Pompownie ścieków
2.1. Liczba pompowni ścieków, w tym:

-pompownie sieciowe (dwupompowe)
-pompownie przydomowe (dwupompowe)
-pompownie przydomowe (jednopompowe)

szt
szt
szt
szt

12
8
2
2

8
5
2
1

4
3
0
1

3. Rurociągi tłoczne RT ścieków PE HD – w tym: szt/m 12/ 3 171,90 8/ 2 580,9 4/  591,0
3.1. ZAD.1: (RT5)                                        - ∅ 110 mm m 1 509,5 1 509,5 0,0
3.2. ZAD.1: (RT1, RT6, RT7, RT8), 

ZAD.2: (RT9, RT11, RT12)                    - ∅ 90 mm
m 1 257,2 729,6 527,6

3.3. ZAD.1 : (RT2, RT3, RT4),
ZAD.2 : (RT10)                                       - ∅ 63 mm

m 405,2 341,8 63,4

SIEĆ KANALIZACYJNA : Zakres rzeczowy ETAPÓW I  i  II:
POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNO-

STKA
ILOŚĆ 

JEDNOSTEK
OGÓŁEM

ILOŚĆ 
JEDNOSTEK

ETAP I 

ILOŚĆ 
JEDNOSTEK

ETAP II 
1 2 3 4 5 6

1. Sieć kanalizacji sanitarnej - kanały grawitacyjne m 9 438,3 6 979,2 2 459,1
- w tym:

1.1. Kanały grawitacyjne, PVC DN 200 mm m 8 028,4 5 943,3 2 085,1
1.2. Kanały grawitacyjne, PVC DN 160 mm m 1 409,9 1 035,9 374,0
2. Pompownie ścieków
2.1. Liczba pompowni ścieków, w tym:

-pompownie sieciowe (dwupompowe)
-pompownie przydomowe (dwupompowe)
-pompownie przydomowe (jednopompowe)

szt
szt
szt
szt

16
9
5
2

12
8
2
2

4
1
3
0

3. Rurociągi tłoczne RT ścieków PE HD – w tym: szt/m 16/ 3 451,5 12/ 3 171,9 4/  279,6
3.1.                                        - ∅ 110 mm m 1 509,5 1 509,5 0,0
3.2.                     - ∅ 90 mm m 1 450,2 1 257,2 193,0
3.3.                                       - ∅ 63 mm m 491,8 405,2 86,6

PRZYŁĄCZA  KANALIZACYJNE : Zakres rzeczowy zadań 1 i 2 ETAPU I:
POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNO

-STKA
ILOŚĆ 

JEDNOSTEK
OGÓŁEM

ILOŚĆ 
JEDNOSTEK
ZADANIE 1 

ILOŚĆ 
JEDNOSTEK
ZADANIE 2 

1 2 3 4
1. Przyłącza kanalizacyjne i podłączenia budynków m 2039,1 1 036,1 1 003,0

- w tym:
1.1. Przyłącza kanalizacyjne, PVC DN 200 mm  m 53,7 53,7 ----
1.2. Przyłącza kanalizacyjne, PVC DN 160 mm  m 1 985,4 982,4 1 003,0

PRZYŁĄCZA  KANALIZACYJNE : Zakres rzeczowy ETAPÓW I i  II:
POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNO

-STKA
ILOŚĆ 

JEDNOSTEK
OGÓŁEM

ILOŚĆ 
JEDNOSTEK

ETAP I 

ILOŚĆ 
JEDNOSTEK

ETAP II 
1 2 3 4

1. Przyłącza kanalizacyjne i podłączenia budynków m 2 860,6 2039,1 821,5
- w tym:

1.1. Przyłącza kanalizacyjne, PVC DN 200 mm  m 76,0 53,7 22,3
1.2. Przyłącza kanalizacyjne, PVC DN 160 mm  m 2 784,6 1 985,4 799,2
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1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 

przy zlecaniu i wykonywaniu robót wchodzących w skład inwestycji wymienionej w rozdz. 1.1.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych dla 
robót  związanych  z  budową:  sieci  kanalizacyjnej  wraz  z  pompowniami  ścieków,  elementów 
konstrukcyjnych związanych z posadowieniem pompowni ścieków, rurociągów tłocznych, przyłączy 
kanalizacyjnych, nawierzchni drogowych, ogrodzeń.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB-00
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  częściami 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:

Wykaz  Specyfikacji  Technicznych:
1.ST-00. Wymagania ogólne
2.ST-01. Sieć kanalizacyjna z pompowniami ścieków i z przyłączami 
3.ST-02. Roboty betonowe
4.ST-03. Zbrojenie, stal zbrojeniowa
5.ST-04. Ogrodzenie
6.ST-D-Roboty nawierzchniowe (drogowe)

 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dziennik Budowy: opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonania  zadania  budowlanego,  rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Nadzorem  inwestycyjnym,  Wykonawcą  i  Projektantem;  formę  dziennika  budowy  określa 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002r. (Dz.U. Nr 108 poz.953 z późn. zm.).

Inżynier – Inspektor Nadzoru: osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych, wyznaczone 
przez Zamawiającego, odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia.

Księga Obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami służącymi 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.  
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzaniu przez Inżyniera.

Laboratorium:  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  służące  do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów i Robót.

Materiały:  wszelkie  surowce,  tworzywa   i  produkty  niezbędne  do  wykonania  Robót  zgodnie  z 
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót, 
zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wyrób  budowlany:  należy  przez  to  zrozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym,  wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Odpowiednia (bliska) Zgodność: zgodność wykonywanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony,  to  zgodność  z  przeciętnymi  tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych;
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Polecenie  Inspektora  Nadzoru:  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora 
Nadzoru  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  i  odbioru  robót  oraz  innych  spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant: uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki: część Dokumentacji  Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót.

Przedmiar Robót:  wykaz  Robót  podstawowych  z  podaniem ich  ilości  /przedmiar/  w kolejności 
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy: teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót.

Plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia:  formę  i  treść  Planu  określa  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003r. (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z późn. zm.).

Instrukcja  bezpiecznego  wykonywania  robót  budowlanych:  wytyczne  określające  sposoby 
zapobiegania  zagrożeniom  związanym  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  oraz  sposoby 
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Grupy,  klasy,  kategorie  robót:  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

Wspólny  słownik  zamówień:  jest  systemem klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych, 
stworzonym na  potrzeby zamówień publicznych.  Składa się  ze  słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez 
zamawiających z ówczesnych Państwa Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia  
2003 r. 
Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r. Ostatnia zmiana CPV nastąpiła w 
wyniku rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28.11.2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
oraz dyrektywy 2004/17/WE i  2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady dotyczące procedur  
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (DZ. Urz. UE z 15.3.2008 r., L 74/1)

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  bezpieczeństwo  wszelkich 
czynności  na terenie budowy, metody użyte przy budowie  oraz za ich zgodność ze Specyfikacją 
Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  Dokumentacją  Projektową  i  poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Umowie  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy wraz  ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, lokalizację i  współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz egzemplarz 
Dokumentacji  Projektowej  i  komplet  STWiORB.  Na  Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu  będzie 
zawierać  opisy,  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty  wg  załączonego  do  dokumentacji  wykazu 
kompletności.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt tymczasowych 
dróg  technologicznych  na  czas  budowy  wraz  z  wykonaniem  powyższych  dróg,  a  ponadto  w 
niezbędnym zakresie projekty powykonawcze oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą w ilości  
egzemplarzy uzgodnioną z Inżynierem.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i  STWiOR na własny 
koszt w 3 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodność Robót ze Specyfikacją Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót i Dokumentacją 
Projektową
Dokumentacja  Projektowa,  STWiORB oraz  dodatkowe dokumenty przekazane  Wykonawcy przez 
Inspektora stanowią część Zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są  
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć 
w cenie kontraktu.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów,  uproszczeń  lub  opuszczeń  w  Dokumentach 
Kontraktowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności  opis wymiarów ważniejszy jest  od 
odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane Roboty i  dostarczone materiały będą zgodne  ze 
STWiOR i Dokumentacją Projektową. Dane określone w STWiOR i Dokumentacji Projektowej będą 
uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego 
przedziału tolerancji. 
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z 
określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku,  gdy materiały lub  Roboty nie  będą w pełni  zgodne  z  STWiOR lub  Dokumentacją 
Projektową  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą   jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą 
niezwłocznie zastąpione innymi a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji.
Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i  
ilościach  określonych  przepisami.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  Terenie  Budowy,  w  okresie 
trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem do Robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi  do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym  ruchem,  projekt  organizacji  ruchu  zamiennego,  projekt  i  zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót powinien 
być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  bieżąco.  W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca 
dostarczy,  zainstaluje i  będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 
jak:  ogrodzenia,  poręcze,  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  itp.,  
zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności  w dzień i  w noc tych zapór i  znaków, dla których jest  to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.
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Wszelkie znaki,  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały i  urządzenia  zabezpieczające powinny być  
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji  
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Cenę Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  
nadmiernego hałasu, wibracji lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na:  lokalizację  baz,  warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
- stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz 
produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w maszynach  i 
sprzęcie. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich 
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie 
Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  budowli,  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i  
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
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O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla 
mieszkańców  okolicznych  budynków.  Wszelkie  koszty  uszkodzenia  budynków  w  następstwie 
prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  
higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma  obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  
odpowiednia  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcje  bezpiecznego  ich  wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników  w  zakresie 
wykonywanych przez nich robót.
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Kierownik budowy 
obowiązany jest sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać Roboty do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w 
sposób ciągły będzie  informować Inspektora  nadzoru o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać 
mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonywane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile  
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w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
1.5.14. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania 
robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu,  
dokonanie  niezbędnych  uzgodnień  z  właścicielami  terenu  oraz  przywrócenie  go  do  stanu 
pierwotnego.

2. MATERIAŁY
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, 
według której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli  jest 
oznakowany znakiem CE  albo  umieszczony jest  przez  Komisję  Europejską  w wykazie  wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jeżeli producent, mający 
siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny  zgodności  i  wydał,  na  swoją 
wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności wyrobu budowlanego z Polską Normą albo 
z  aprobatą  techniczną.  Ocena  zgodności  obejmuje  własności  użytkowe  wyrobu  budowlanego, 
odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 
podstawowych.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  tydzień  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  materiałów  w  celu  udokumentowania,  że 
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych władz  na  pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego  i  jest  obowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  wymagane  dokumenty  przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz  
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Zamówieniu będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Zamówienia lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Zamówieniu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym terenie.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  nadzoru  w  celu 
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Wynik  tych  kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki:

-Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji;
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-Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji  technicznych i  Dokumentacji  Projektowej 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, 
niż te,  dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach 
uzgodnionych  z  Inspektorem lub  poza  Terenem Budowy –  w  miejscach  zorganizowanych  przez 
Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  STWiORB lub Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru   o  swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to  
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie  
może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  jakości  wskazaniom 
zawartym  w  Specyfikacjach  Technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  (PZJ)  lub  projekcie 
organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w 
powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  STWiOR,  Dokumentacji  Projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  w  terminie 
przewidzianym Umową.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli STWiOR lub Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody.  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
Zamówienia, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. Liczba 
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji  Projektowej,  STWiORB i  wskazaniach  Inspektora  oraz  w terminie  przewidzianym 
Zamówieniem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Zamówienia,  będą  na  polecenie 
Inspektora usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  
wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich 
elementów  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  projektową  lub  przekazanymi  na  piśmie  poleceniami 
Inspektora.
Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  usunięte  przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność i poprawność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie,  STWiORB i Dokumentacji  Projektowej, a także w 
normach i wytycznych. 
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty 
normalnie  występujące przy produkcji  i  przy badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu  Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  w  którym  Wykonawca  przedstawi  zamierzony  sposób 
wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną podającą:

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;
• zasady BHP;
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót;
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót;
• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

tego, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących,  a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, a ponadto proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno - pomiarowe;
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

kruszyw, itp.;
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• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności podczas transportu;
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót;

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby osiągnąć 
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor  może  zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB i 
Dokumentacji Projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach i  
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z 
Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast  wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,  
gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa 
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować 
będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o  
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji.  
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6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego  
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony jest  do  dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka  
potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiOR na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  
materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
(a) Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych

(b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą
• lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  

nie są objęte certyfikacją określoną w p-kcie (a) i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty  są wymagane przez  STWiOR, każda partia 
tych  materiałów  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe winny posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badań.  Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały lub produkty nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do czasu zakończenia budowy 
(końca  okresu  gwarancyjnego).  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramów Robót, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
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• uwagi i polecenia Inspektora,
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy będą  przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Zamówienia i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy Robót.
Księga Obmiaru
Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  
elementów Robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Kosztorysie Ślepym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i 
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  powyższych  trzech  punktach, 
następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń oraz polecenia Inżyniera,
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty budowy będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  STWiORB  i 
Dokumentacją  Projektową,  w  jednostkach  ustalonych  w  Przedmiarze  Robót  (lub  wycenionym 
Kosztorysie).
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  Robót 
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(Kosztorysie)  lub  gdzie  indziej  w STWiORB nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Zasady określenia ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
metrach  sześciennych  jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt  
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymane  w dobrym stanie,  w całym 
okresie trwania robót.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  Robót,  a  także  w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy (lub Podwykonawcy) 
Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów Robót
W  zależności  od  ustaleń  w  odpowiednich  STWiORB,  Roboty  podlegają  następującym  etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu;
c) odbiorowi końcowemu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających lub ulegających zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do  
Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  Robót  
ulegających zakryciu ocenia  Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  ST, 
Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na 
kontynuowanie Robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
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Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę  wpisem do  Dziennika  Budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na  piśmie  o  tym 
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  Robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w 
punkcie poniżej Pt. „Dokumenty do odbioru końcowego Robót”. 
Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z STWiORB i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub w 
Robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  Robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  STWiOR  i  Dokumentacji  Projektowej  z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru końcowego Robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- STWiORB,
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających  
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z STWiORB i PZJ, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- operat geodezyjny powykonawczy,
-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWiOR,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z zadaniem;
- karta gwarancyjna.
W przypadku, gdy wg komisji,  Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru  końcowego  Robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Gwarancja
Wykonawca  zapewnia  gwarancję  na  wykonany  przez  siebie  przedmiot  umowy.  Podany  w 
Dokumentach Przetargowych okres gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, urządzeń 
jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielanych 
przez poszczególnych producentów materiałów i urządzeń.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
zapewnienia serwisu powykonawczego o czasie reakcji określonym w Dokumentach Przetargowych.  
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Wszystkie  postanowienia  dotyczące  gwarancji  opisane  będą  przez  Wykonawcę  w  „karcie 
gwarancyjnej”, którą dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokółu odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  jest  wartość  elementu  rozliczeniowego,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Materiałem pomocniczym do w/wym. kalkulacji 
są  Przedmiary  Robót  udostępnione  Wykonawcy  na  zasadach  określonych  w  Dokumentach 
Przetargowych. 
Ceny  poszczególnych  pozycji  zamieszczonych  w  „Wycenionym  wykazie  elementów 
rozliczeniowych” będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej  
wykonanie, określone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.
Cena poszczególnych elementów rozliczeniowych będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i  laboratorium, koszty urządzenia i  eksploatacji  zaplecza budowy (w tym doprowadzenie  
energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.),  koszty  dotyczące  oznakowania  Robót,  wydatki 
dotyczące  bhp,  Usługi  obce  na  rzecz budowy,  opłaty za  dzierżawę placów i  bocznic,  ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń,
- ustawienie tablic informacyjnych,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem.

Wartość zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w „Wycenionym wykazie elementów 
rozliczeniowych” jest  ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją.

Wartości  podane w „Wycenionym wykazie elementów rozliczeniowych” powinny zatem zawierać 
wszystkie koszty robót przypisane określonym pozycjom, łącznie z wszystkimi kosztami, które mogą 
być  potrzebne  na  pokrycie  wydatków  związanych  z  wykonaniem  robót  budowlanych,  wraz  z 
kosztami  tymczasowymi  i  zobowiązaniami  wyznaczonymi  przez  dokumenty  kontraktowe  na 
podstawie których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia 
robót,  zysku  i  wynagrodzeń  za  wszystkie  zobowiązania,  są  rozdzielone  proporcjonalnie  na 
poszczególne elementy rozliczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Akty prawne – ustawy

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn.  
zm.).
2/  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z późn. zm.)
3/  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz.881 z późn. zm.)
4/  Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98,poz.1150 z 
późn. zm.)
5/  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147,  
poz. 1229 z późn. zm.). 
6/  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122,poz. 1321 z późn. zm). 
7/  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.62,poz.627:z póż.zm)
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8/  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,poz.2086).
9/  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U.z 2004 r. Nr 204,  
poz.2087, zmiany:Dz.u.05.64.565, Dz.U.05.267.2268 art.10).
10/   Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r.  o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r.  Nr 229, 
poz.2275).

Akty prawne – rozporządzenia
1/  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie  
rodzaju i czynności opracowań geodezyjno – kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.Nr 
25, poz.133 z późn. zm.).
2/  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.Nr  75,poz.690,  zmiany:  Dz.U.03.33.270,  
Dz.U.04.109.1156).
3/  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011). 
4/  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek  organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, 
poz. 2375). 
5/  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).
6/  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
7/    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  rodzajów obiektów 
budowlanych,  do  użytkowania  których  można  przystąpić  po  przeprowadzeniu  przez  właściwy  organ 
obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128). 
8/    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  rozbiórek  obiektów  
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz. 1135). 
9/   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. . w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 
130, poz. 1389). 
10/   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz 2072). 
11/   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz.U. Nr 198, poz.  
2041). 
12/    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz.953, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042). 
13/     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia  2004 r.  w sprawie warunków i  trybu  
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 
Nr 198, poz. 2043).
14/  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
15/  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430).
16/  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie 
(Dz.U.00.63.735).
17/    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.  w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
(Dz.U.01.138.1554).
18/   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.98.126.839).
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19/   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.04.130.1386).
20/   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  próbek  wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.04.130.1387).
21/  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz  
jednostek  organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.04.249.2497). 
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